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1,/ Megrendelé megrendeli — vallalkozo elvallalja az alabbi munkat

Szajol 597/2 hrsz. Bekoté uti gyalog és kerékparut burkolatfelajitasi munkalatai az elkészitett
tervek és miiszaki leiras alapjan
A vallalkoz¢ részletes koltségvetése alapjan, a tervezdi koltségvetésnek megfelel6en elfogadott ar

netté 16.925.934.-Ft. + 27% AFA 4.5070.002.-Ft. Brutté 21.495.936
azaz brutto huszonegymillié-négyszazkilencvvenotezer-kilencszazharminchat - forint

A felgjitas kivitelezése a Vallalkozo rendelkezésére bocsatott feltjitasi tervek szerint a Vallalkozd
altal benyujtott kdltségtételek alapjan kertil megvalositasra.

A koltségvetésben szerepld mennyiség csak a miiszaki ellendr jovahagyasaval, a beruhdzé kiilon
megrendelése szerint valtozhat. Az elfogadott ar atalanyar. A rendeltetés szerinti hasznalhatosag
minden koltséget tartalmazza.

Az elvégezend6 munka nem épités engedély koteles, nem esik a forditott addzas hatélya ala.

Az épitéshez sziikséges munkateriiletet a Megrendeld

_ 2021. februar 15.
biztositja vallalkozo részére.
A munkateriilet dtaddsanak 5 napot meghaladé késedelme a vallalkozonak a teljesitési hataridére a
szerzOdésben villalt kotelezettségeit érvényteleniti.
Megrendeld a munkateriilet atadasakor a vallalkozé rendelkezésére bocsétja a szerzddés targyat
képezé munka kitlizéséhez sziikséges adatokat és kiinduldsi pontokat.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a munkateriileten bekdvetkezett vagyoni karokért az épitési
munka alatt a Vallalkozo felel. A Vallalkozo koteles biztositani a Megrendelét minden olyan
veszteséggel és koveteléssel szemben, amely harmadik személynek okozott személyi sérilésnek és
dologi karok, valamint az ezekre visszavezethetd vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek.
Vallalkozo wvallalja, hogy az épitkezés ideje alatt a Megrendelé teljesitési helyszinén,
létesitményeiben az épitéssel Osszefliggésbe hozhatd karokozasért felel, és annak helyreallitasi
koltségeit is viseli.
A munkavégzés ideje alatt a helyszin biztonsagardl a Vallalkozé gondoskodik. A forgalom
szitkseges elterelésében a Megrendeld segitséget nydjt. A munkavégzés ideje alatt a Vallalkozo
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kételes gondoskodni a biztonsagos kozlekedésrl.

2,/ A szerz6dés teljesitési hatarideje: 2021. december 31.
Villalkoz6 koteles a teljes beruhazast a fenti idépontig befejezni sikeres és eredményes hiany és
hibamentes miiszaki atadas-atvétellel.

Villalkoz6 jogosult a fenti hataridé el6tt is teljesiteni.

3,/ Szerz6dés teljesitése, szerzédésmaodositas
A Vallalkozo jelen szerzédésben meghatdrozott tartalommal, hiba- és hidnymentesen, hatiridében
koteles a szerzédést teljesiteni, amelyek egyiittesen a szerz8désszerti teljesitésnek a feltételei.

A viéllalkozasi szerz6dést felek csak irdsban modosithatjdk.

A szerzddés targyat képez6 munkak alapadatait a miiszaki leiras, koltségvetések tartalmazzak.

Villalkozé kijelenti, hogy

a) megismerte a dokumenticid részeként rendelkezésére bocsatott miiszaki
dokumentumok tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kori
megvaldsitisara vonatkozdan tette meg ajanlatat;

b) atobbletmunka kockazatat magéra vallalja;

c) a rendelkezésére bocsatott miiszaki dokumentumok alapjan az épitési beruhdzast
szerzbdésszerlien, teljes korlen, miiszaki és mindségi szempontbol is kifogéastalan allapotban, a
vonatkoz6 jogszabdlyoknak, miiszaki szabalyoknak megfeleléen késziti el;

d) az ajanlattételi dokumentdciot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri;

e) ajanlati 4rat a fentick tudatdban alakitotta ki, teljes korlien és hidnytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvaldsitasara;

f) elvégzi a vallalkozasi szerz6dés tartalmat képez§ valamennyi munkat, fiiggetleniil attol, hogy
azt a vallalkozoi dij meghatarozésa soran figyelembe vette-e, valamint elvégzi az olyan munkat
is, amely nélkiil a mi rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem tdrténhet meg
(muszaki szlikségességbdl elvégzett munka).

3.2. A p6tmunka, tébbletmunka (Ptk. 6:244. §)

Tobbletmunka: a vallalkozé koteles elvégezni a véllalkozési szerzédés tartalmat képezo, de a
vallalkozéi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat €s az olyan munkat is, amely nélkiil a
mi rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg.

Pétmunka: a vallalkozé kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilondsen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé.

Mivel a felek 4talanydijban 4llapodtak meg, a vallalkozdé az atalanydijon felil a pdtmunka
ellenériekét igényelheti, a tobbletmunka ellenértékének megtéritésére nem jogosult. A megrendeld
koteles azonban megtériteni a vallalkozénak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan
koltségét, amely a szerzédés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato [Ptk. a 6:245. § (1)].

A miuszaki szlikségességbol felmertldo potmunkakat a Vallalkozé kizardlag abban az esetben
végezheti el, amennyiben azt a Megrendel6 irdsban megrendeli. Az esetlegesen sziikségessé valo, a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerinti potmunka megrendelésére, elszamolasara
a Kbt. szabalyai az iranyaddak.

3.3. A vallalkozd tervmodositast csak a megrendel6tol fogad el. A Vallalkozd koteles a
Megrendel6 altal alkalmazott miiszaki ellenérrel felvenni a kapcsolatot. A Vallalkozo koteles a
megfeleld épitési napld vezetésére és koteles biztositani a Megrendelé betekintését az épitési
napléba.

Miiszaki ellendr: Kovdcs Ferenc KE/16-0568



4,/ Fizetési feltételek:
Fizetés modja: atutalas
Fizetési hatarid4: 8 nap
Szdmldzdsi feltételek: avallalkozo6 egy el6legszamla és egy végszamla benyujtasara jogosult.
Az clélegszamla a kivitelezés teljes Osszegének 30%-a. Az elSleg szamla kiallitdsa a
munkatertilet atadaséat kovetden lehetséges.

A villalkozéi dij atutalasa az alabbiak szerint torténik

1.Abban az esetben, ha Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozot:

Megrendel a szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal val teljesitést kivetden az
ellenszolgdltatast 4tutalassal teljesiti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint 30 napon beliil.

A 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § szerint az elleget az épitési munkateriilet atadasat kovetd
15 napon beliil fizeti ki.

A kifizetés sordn a 2017. évi CL. szamu, az ad6zas rendjérél szolé torvény (a tovabbiakban: Art.)
alkalmazando.

2. Abban az esetben, ha Viallalkozd igénvbe vesz a teljesitéshez alvallalkozot:

Amennyiben a Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, a Megrendels a Kbt. 135. § (3)
bekezdése alapjan a Ptk. 6:130. § (1)~(2) bekezdésétdl eltéré szabalyok és a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-dban foglaltak szerint fizeti ki a szerz6désben foglalt ellenértéket:

»(1) .. @) az ajanlattevéként szerzGdg felek legkésébb a teljesités elismerésének iddpontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajdnlatkérnek, hogy koziliik melyik mekkora osszegre jogosult az
ellenszolgdltatasbol;

b) az dsszes ajdnlattevéként szerz6dd fél legkésébb a teljesités elismerésének idépontjdig kiteles
nyilatkozaiot tenni, hogy az ditala a teljesitésbe bevont alvdllalkozok egyenként mekkora dsszegre
Jogosultak az ellenszolgdliatdshol, egyidejiileg felhivia az alvdllalkozdkat, hogy dllitsdk ki ezen
szamiaikat,

¢) az ajanlattevéként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kovetSen dllitia ki szamldjdr,
a szdmldban részletezve az alvdllalkozoi teljesités, valamint az ajdnlattevéi teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szamldaban feltiintetett alvdllalkozdi teljesités ellenériékét az ajanlatkérdként
szerzddd fél — eurdpai unios tdmogatds esetén szdllitdi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet
— tizendt napon belil dtutalja az ajanlattevlknek;

e) az gjanlattevéként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvdllalkozok szamldit, vagy az
alvdllalkozdval kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvdllalkozéi dij egy részét visszatartja,

J) az ajanlattevéként szerz3dd felek dtadjdk az e) pont szerinti dtutaldsok igazoldsainak mdsolatait;
g) az ajanlattevéként szerzédd felek dltal benyijtott szamldban megjelolt, févallalkozoi teljesittés
ellenériékét az ajanlatkéréként szerz8dd fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szdllitéi kifizetés
sordn a kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil dtutalja az ajdnlattevéként szerz3dd
Jfeleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgdltatds fennmarado részét az ajanlatkérd (vagy a kifizetésre kiteles szervezet)
Orzi, és az akkor illeti meg az ajanlaitevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy az e) vagy az f)
pont szerinti kitelezetiségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvdllalkozo
vagy szakember nem jogosult az ajdnlattevd dltal a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak
egy részére;

I) részben vagy egészben eurdpai unids tdmogatdsbol megvaldsitott kozbeszerzés esetén a d) pont
szerinti hatdridd harminc nap.

(2) A felek kizardlag az (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgdltatds halasztott teljesitésében
dllapodhatnak meg a Pik. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelden. A32/B. § (2) bekezdését az
ajanlattevéként szerz6dd féllel szemben csak az (1) bekezdés g) pontja szerinti osszegre lehet
alkalmazni.

(3) Ha az ellenszolgdltatdst tobb részletben teljesiti az ajanlatkéréként szerzédést kotd fél vagy a
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kifizetésre koteles szervezet, minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést.
(4) Ha a kizbeszerzési szerzbdés teljesitése érdekében a nyertes ajanlattevé (ajdnlattevik)
projekttdarsasdgot hoztak létre, e § alkalmazdsdban a nyertes ajanlattevéként szerz6ds Jfél alatt a
projekitarsasdagot kell érteni. ...”

Villalkozé felelés azért, hogy az alvallalkozokat tdjékoztassa a szerzédés szerinti kifizetés
szabalyairol. Véllalkozé felelés mindazon kérért, amely a jelen pont szerinti kotelezettsége
elmulasztasabol ered.

A kifizetés sordn a 2017. évi CL. szdmi, az addzas rendjérdl szolo térvény minden esetben
alkalmazando.

A megrendelét a szdmlakbol 2 példany illeti meg.
Fizetési késedelem esetére a felek a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelé késedelmi
kamatot kétnek ki.

5./ Szerzodés felmonddsa

A szerz6dé felek megdllapodnak abban, hogy a Megrendeld &ltal meghatirozott kivitelezési
hataridé 30 naptari nappal torténd tillépése esetén, vagy olyan hibas teljesités esetén, amelynek a
kijavitisa a 30 naptari napot meghaladja, a Megrendelének jogaban all a szerz8désszegés
kovetkezményeinek érvényesitése mellett a szerzédést azonnali hatallyal felmondani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerzédés azonnali hatalyu felmondasara, ha a Vallalkozé a
Megrendel$ felszolitasara, a Megrendel6 altal kifogasolt, vagy hidnyolt cselekményeket nem
orvosolja, vagy potolja a megadott hataridén beliil.

A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan a Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy a Ptk.-ban
foglaltak szerint — a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan 1ényeges moédositasa, amely esetében a 141. § alapjan 1j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Vallalkozé nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozé személyében
érvényesen olyan jogutédlds kovetkezett be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy
¢) az BEUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabélyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurépai Uni6 Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan
inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Uni6 jogabél eredé valamely kotelezettség
tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerzédés
nem semmis,

A Megrendel§ jogosult a szerz6dés azonnali hatalyd felmondasara - az 1991. évi XLIX. t6rvény 11.
§ (2) bekezdés h) pontjara figyelemmel és annak jovdhagyo intézkedésére tekintettel - ha a
Vallalkozé fizetésképtelenné valik, csédbe jut, felszamoljak. Ebben az esetben a Vallalkozo csak a
szerzOdésszerlien elvégzett munka ellenértékére tarthat igényt azzal a feltétellel, hogy a Megrendeld
a felmondéstol szdmitott 30 napon beliil az elvégzett munka mennyiségét megallapitja és kiértékeli.
Ha egyuttal a Vallalkozé részérdl szerzédésszegés is tortént, akkor a Megrendeld az elszamolassal
egyidejlileg érvényesiti a szerzédésszegésbél eredd jogait is. Az elzéek vonatkozasaban
figyelemmel kell lenni a cs@deljardsrol és a felszdmolasi eljarasrol szolé 1991, évi XLIX.
térvényben foglaltakra.

Vallalkoz6 jogosult a szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani, ha Megrendel6 a fizetési
kotelezettségének nem vagy nem hatérid6ben tesz eleget és a fizetési késedelme meghaladja a 60
naptari napot.

6./J6tallas, Szavatossag
- Villalkoz6 24 hoénap jotallast véllal (6sszességében), az igazolt teljesitéstdl szamitva.
— A jotallasi és szavatossagi kotelezellség kiterjed arra, hogy valamennyi termék megfelel a
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jogszabélyokban, a szerzédésben, a miiszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt
valamennyi kévetelménynek, eléirasnak, szabvanynak.

— A kicserélt vagy kijavitott részekre vonatkozoan a jotallasi és szavatossagi idé Gjrakezdodik
azon a napon, amikor Megrendeldé szdmdra kielégitd mddon a csere vagy a kijavitds
megtorténik.

— A jotallasi id6szak alatt felmeriilt hibak esetén Vallalkozé koteles a hibat téritésmentesen
elhéritani, a Megrendel6 irdsbeli hibabejelentése alapjan.

— Vallalkozé jotallasa megsziinik:

a) Rendeltetés ellenes hasznélat, vagy rongélas kovetkeztében,

b) Karbantartds és javitds kotelezettség elmulasztisa esetén, amennyiben az Megrendel6t
terheli,

c) Az atadott kezelési és karbantartasi utasitdsok be nem tartdsabol, illetve ha a kéar elemi
csapasbol szarmazik.

- A szavatossagi kotelezettségeinek a torvényben meghatarozottak szerint kell eleget tenni,

7./ Miiszaki atadas

Az elkésziilt munkakrol a Felek kozosen miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyvet vesznek fel,
amelyben rogzitik a miliszaki teljesitést.

A miiszaki atadas-atvételi eljarast a Vallalkozdénak kell kitliznie a teljesitési hataridén beliili
idépontra vagy a teljesitési hataridéként kitliz6tt hatarnapra. Az eljaras kezd6 id6épontjarol a
Vallalkozé koteles a Megrendel6t értesiteni a kitlizétt idOpontot legalabb 15 munkanappal
megel8zden. Az értesités késedelmes voltat ugy kell tekinteni, mintha a vallalkozé magaval a
teljesitéssel esett volna késedelembe.

A Vallalkoz6 a miszaki atadas-atvételi eljarasra torténéd részvételre harmadik személyeket vagy
egyéb érdekelteket a Megrendeld hozzéjarulaséval hivhat meg.

Vallalkozé a beépitett anyagok, szerkezetek mindségi bizonyitvanyait, valamint a szerelési és
kivitelez6i nyilatkozatokat Megrendelének &tadaskor az atadasi dokumentacioval egylitt koteles
atadni.

8./ Kifogasok, jogvita

A Megrendelének és a Vallalkozonak kotelessége mindent megtennie annak érdekében, hogy a
jelen Szerzddésbél eredd esetlegesen vitds kérdéseket targyaldsok utjan, peren kiviil rendezzek.
Amennyiben a vitas kérdéseket nem sikeriil targyaldsos tton rendezni Felek —értékhatdrtdl fiiggden
—a Szolnoki Jarasbirdsag, illetéleg a Szolnoki Torvényszék illetékességét kotik ki

Jelen szerzédést Felek, elolvasas és kozos értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezbt, négy (4) eredeti példdnyban, jovahagydlag irtak ald, melybdl egy (1) példany a
Villalkozdt, hdarom (3) példany pedig a Megrendelét illeti
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